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Stolwijk, 
6 oktober 2023 

Betreft 

: Omvormen 

pad 
de Grutto 

Offertenummer 

_ 

: OFF2023-228 

Contactpersoon 5 (geanonimiseerd)

Geachte 

Naar 

aanleiding 
van uw 

verzoek, 
hebben 

wij 
het 

genoegen 

u 

hierbij 
een 

vrijblijvende 
offerte aan te bieden 

aangaande 
het omvormen van het 

recreatieve 
pad 

achter de 
Grutto 

te 
Castricum 

van asfalt naar 

halfverharding. 

Na de 
uitvoering 

van onze werkzaamheden en leveranties zullen 
het 

weer 

representatieve 

en comfortabel te 

gebruiken paden 
zijn. 

Dit zal leiden tot tevredenheid van de 

gebruikers. 

De in de 
bijlage 

omschreven 
werkzaamheden met 

bovengenoemde uitgangspunten 
kunnen 

wij 

voor u 

uitvoeren voor een 

totaalbedrag 
van 

€39.982,74 
excl. 

BTW. 

Verder 
zijn wij 

van 
de 

volgende punten uitgegaan: 

Projectplanning 

1) 
De 

projectlocatie 

betreffen 
de recreatieve 

paden 
nabij 

de 
Grutto, 

zie 
bijgevoegde 

plattegrond. 

2) 
Uitvoeren 

opruimwerkzaamheden, 
zoals schoon en 

netjes 
achterlaten van de 

depotruimte(s). 

3) 
Het 

werk dient met de 

benodigde 
machines 

goed 
bereikbaar te 

zijn. 

4) 
_ 

ASFALTSPREIDMACHINE 

= 

De 

toplaag, 
bestaande uit 

een 

halfverharding, 
wordt verwerkt 

met een 

spreidmachine. 
Hierdoor ontstaat er één 

homogeen pakket, 
hetwelk de kwaliteit van de constructie 

bevordert. 

5) 
Indien 

er 

sprake 
is 

van 

opsluiting 

van 
het materiaal 

(door 
bijv. 

opsluitbanden) 
hanteren 

wij 

een 

overhoogte 
van 2 

cm., 

mits anders 

overeengekomen. 

6) Bij droge weersomstandigheden 
zal de 

constructie, tijdens 
de 

verwerking 
én de eerste 

periode 
ná 

aanleg, 
vochtig gehouden 

moeten 
worden. Het 

bevochtigen 
is 

alleen aan 
de orde 

als 
de 

uitvoering 

van dit 
project 

plaatsvindt 
met 

droge/zonnige/warme weersomstandigheden. 
Besproeien 

van de 

constructie is 
dan 

noodzakelijk 
om een te snelle 

uitdroging 
van de 

halfverharding 
te voorkomen. 

7) 
De 

kosten 

bedragen 
hiervoor 

Moer 

uur 

(aan- 
en afvoer + 

bevochtigen). 

8) 
De werkzaamheden kunnen 

gecombineerd uitgevoerd 
worden. 

9) 
Om 

de omwonenden te informeren over onze 

werkzaamheden, 
zullen er bewonersbrieven 

opgesteld 

worden. Tevens zal 
er een afschrift van 

deze 
bewonersbrief 

doorgezet 
worden 

naar 
de 

gemeente, 

zodat deze 

geplaatst 
kan worden in de 

plaatselijke 
krant, 

website, 
social media etc. 

10) Uitvoering 
in 

overleg. Weersomstandigheden 
kunnen invloed hebben 

op 

de 

planning 
en 

uitvoering 

van 
de 

werkzaamheden. 
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Algemene 
financiële voorwaarden 

1) De 
bedragen 

in 
dit voorstel 

zijn 
specifiek 

voor 
dit 

project. 

Exclusief in dit voorstel niet 

genoemde 
werkzaamheden. 

Exclusief 

omzetbelasting 

Dit 
voorstel 

is 
geldig 

tot 
14 

dagen 

na indiendatum. 

Facturatie 

bij projecten 

< 
€ 
10.000,00, 

100% ná 

oplevering, 
binnen 

1 
week 

ná 

voltooiing 

werkzaamheden. 

Facturatie 
bij 

projecten 

> 
€ 

10.000,00, 
50% 

bij 
aanvang 

werk en resterend 

bedrag 
na rato 

uitgevoerde 
werkzaamheden. 

6) 
_Meer-minderwerk verrekenbaar. 

Oplevering 

binnen 
1 
week na 

einde 
werkzaamheden. 

8) De 

algemene 
voorwaarden van VDBH WEST 

zijn 
van 

toepassing. 

ew 

Nn 

Nl   

Wij 
vertrouwen 

erop 

u hiermee een 

passende aanbieding gedaan 
te hebben. 

Met 

vriendelijke groeten, 

VDBH West BV 
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Bijlagen: 

1) _Werkomschrijving 

2) Plattegrond 
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(,NDBH 
west 

Opdrachtgever 
: 
De Buch 

Project 
: 
Castricum 

recreatiefpad de 
Grutto 

Offertenummer 

: 

OFF2023-228 

VDBH West 

  

    

     

     

  

   

   

  

     
    

  

   

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

Communicatie. 

Om de omwonenden 
te 

informeren over onze 
werkzaamheden, 

zullen er bewonersbrieven 
rondgebracht 

worden. Tevens zal er 

een afschrift van deze bewonersbrief 

doorgezet 

worden naar de 

gemeente, 
zodat deze 

geplaatst 
kan worden in de 

plaatselijke 

krant, website, social media en 

mogelijke 

andere 

communciatiekanalen. 

Het aan- en 

afvoeren 
van het 

benodigde materneel. 

Gerekend 
is 

met 
1 

aaneengesloten 

fase. 

Toepassen 
veiligheidsvoorzieningen 

(schrikhek, 
bord werk 

in 

uitvoering. schildjes) 

Inrichten, 
instandhouden en 

verwijderen 
van 

voorzieningen 
voor 

depotiocaties. 

Asfalt 
onderzoel 

- 

TBV inname asfalt 

VERWIJDEREN OVERGROEI 

Frezen en 
herprofileren huidige 

asfalt 
verharding. 

- 

Hergebruik huidige verharding 

als 

ondergrond 

Per m? verrekenbaar. 

Afvoeren en storten 

vrijgekomen 

frees afval, 

- 

Freesafval 
overgebleven 

door 
overhoogte 

Per 
ton 

verrekenbaar. 

  
  

  
LEVEREN EN AANBRENGEN TOPLAAG 

300010 
|Aanbrengen, 

profileren 

en verdichten van Graustabiel 

FEV 0/12 mm. 

Laagdikte 

voor walsen is 8 em 

Per m? verrekenbaar. 

  

5 AFWERKING 

500010 

|Naastgelegen 

bermen aanvullen in verband met 

opsluiting 

en 

afwatering. 

9 STAARTPOSTEN 

Eu EENMALIGE KOSTEN 

926980 
|Uitvoeringskosten 

930900 

[Algemene 

kosten 

949990 |Winsten risico 

TOTAAL 

BTW code 1 
= 

21,0% over 39 
082,74 

= 

8_ 
396,38 

BTW code 2 
= 

8,0% over 0,00 
= 0,00 

BTW code 3 
= 

0,0% 

over 0,00 

EEN- 

ed 

m2 

ton 

m2 

m1 

EUR 

EUR 

EUR 
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HOEVEELHED [eruss PER [TOTAAL 

E 

|RESULTAATE |EEN-EID BEDRAG 

u 

BELICHTING 

NERO 

N 

ü 

1,00 |V 

240,00 

240,00| 1 

  

1,00 
|V 

300,00 

1 

1.00 |V 

300,00 

1 

1.00 |V 

500,00 

1 

1.00 [Vv 1.500,00 

me 
c (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

mr 

c (geanonimiseerd)

1.738,38 
|N 

1.00 

1 

1.738,38 
|N 

1.00 

1 

1.738,38 
[N 

1.00 

1 

  
  

  

TOTAAL INCLUSIEF BTW 

48.379,12 

kiwa kiwa 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 C  Art. 5.1 lid 1 sub c
Deze informatie betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn 
meegedeeld

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


